

Brot für die Welt Postfach 40164 10061 Berlin – Germany

2024/10/4

Solicitud de oferta técnica económica para el estudio de línea de base y sistema MEAL con perspectiva de género del proyecto "Juventud para la Acción Climática" financiado por la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI)

Programme Officer

Phone

Fax

camilo.chaves@brot-fuer-die-welt.de

www.brot-fuer-die-welt.de

Evangelisches Werk
für Diakonie
und Entwicklung e. V.
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin – Germany

Member of
actalliance

Estimable Sr./Sra,

Le rogamos que envíe un presupuesto de servicios de consultoría en relación con lo siguiente:

Antecedentes:

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., Brot für die Welt (BfdW) junto con una organización social local en El Salvador inició la implementación del proyecto mencionado. El proyecto incluye apoyo de consultoría externa para el estudio de línea de base incluyendo el análisis de género y un sistema de Monitoreo, Evaluación, la Rendición de cuentas y el Aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés)).

Para garantizar que los proyectos IKI estén orientados a resultados y los logren, es fundamental una planificación, gestión e implementación orientada a resultados. Este proyecto busca contribuir a estos objetivos a través de un enfoque integral de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL) con un fuerte componente de género.

El periodo del proyecto comienza el 1 de septiembre de 2024 y tiene una duración de 36 meses.

Objetivo de la consultoría:

El objetivo principal de esta consultoría es fortalecer las capacidades del equipo del proyecto y sus socios en la implementación de un sistema de Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MEAL) con enfoque de género, asegurando el cumplimiento de los estándares y requisitos de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI). Este sistema MEAL permitirá una gestión eficaz del proyecto, facilitará el aprendizaje continuo y garantizará la rendición de cuentas a todas las partes interesadas.

Objetivos específicos:

- Apoyar al socio local ejecutor (cosolicitante) y a BfdW (como coordinador de la Acción) para garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos de IKI, en particular en lo relativo a MEAL con perspectiva de género. Seguimiento y monitoreo de resultados.
- Elaboración de talleres y sesiones de seguimiento.
- Levantamiento de una línea base y análisis de género con base en la estrategia de género de IKI, las guías de abordaje y los planes de acción establecidos por IKI (ver enlaces adjuntos en los anexos)
- Reforzar la capacidad de los agentes en términos de MEAL y en relación con los procedimientos de IKI para la elaboración de informes, la gestión financiera, la contratación, las adquisiciones, la comunicación y la visibilidad.

Resumen del proyecto:

El proyecto apoya a El Salvador en el camino hacia una economía “cero neto”. Esto se realizará en línea con las NDCs, el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La juventud tomará la iniciativa en proyectos modelo amigables con el clima, cuyo objetivo es la protección del medio ambiente salvadoreño y la mitigación del cambio climático. Este proyecto pretende reforzar las capacidades, redes y voces de la juventud y las organizaciones juveniles. Estos actores presentan a las empresas privadas, instituciones financieras y entidades políticas las ventajas de las tecnologías verdes. Así, el proyecto impulsa la difusión de tecnologías verdes innovadoras y la transición hacia una economía de cero emisiones en El Salvador. También brinda a la juventud, en particular a las mujeres jóvenes, perspectivas profesionales y las habilita para ser agentes activos del cambio sostenible.

La juventud, incluidas las mujeres indígenas, recibe formación como protectores del clima. Una vez reforzadas sus capacidades, la juventud pone en marcha proyectos piloto de tecnologías verdes para los sectores de agricultura y energía. Las organizaciones de la sociedad civil y juveniles aprenden a participar en procesos políticos. Los conocimientos de los proyectos piloto, la cooperación intersectorial y los procesos de incidencia se comparten en intercambios Sur-Norte y Sur-Sur.

Actividades previstas:

1. Realización de un estudio de línea de base con análisis de género en consonancia con la [Estrategia de Género de IKI y las Directrices de Género de IKI](#) que se entregarán a finales del mes 5 como versión final (mes 2 como borrador), que constituirá la base del sistema y los procesos de Monitoreo, Evaluación, Responsabilidad y Aprendizaje, MEAL por sus siglas en inglés, del proyecto con un enfoque perspectiva de género.
 - Crear la línea base para cada uno de los indicadores solicitador por IKI ([Ver lista de indicadores y procedimientos: aquí](#))
2. Apoyar la creación de un sistema digital MEAL eficaz durante toda la duración del proyecto, así como el desarrollo de capacidades del personal del programa y de las principales partes interesadas seleccionadas. Esto incluirá:
 - Creación de un tablero de indicadores y de una interfaz de base de datos de beneficiarios, así como de informes automatizados en sintaxis informática para una total transparencia y reproducibilidad. (por ejemplo, Power Bi, Tableau)
 - Apoyo a todos los agentes en los aspectos de capacitación de uso, seguimiento y cumplimiento.
 - Revisar las tablas de indicadores adjuntas al final del documento, propias del proyecto. (Anexo 1)
 - Establecer medidas de protección y uso de datos durante la recolección y el almacenamiento.
3. Planificación, facilitación y presentación de informes de un taller inicial de 3 días (en San Salvador, El Salvador)
 - Desarrollar las capacidades del personal del programa y de las principales partes interesadas seleccionadas en la gestión de proyectos de IKI, la rendición de cuentas y la contratación, el enfoque basado en los derechos humanos, la planificación participativa y las herramientas sensibles al género para la recopilación de datos y la elaboración de informes.
 - Análisis de las capacidades organizativas para la posterior tutoría y formación en línea.
 - Utilización y realzar los ajustes de las herramientas digitales de gestión de proyectos, recopilación de datos y elaboración de informes (sistema MEAL) a partir del input recibido en el taller.
 - Planificación detallada del primer año de ejecución.
 - Moderar el taller inicial y las actividades previstas en el mismo.
 - Construcción de una agenda en colaboración con los coordinadores del proyecto.
4. Planificación, facilitación y elaboración de informes de 2 reuniones anuales de revisión / elaboración de informes (posiblemente híbridas) y 1 taller de elaboración de informes de fin de proyecto, todos de 2 días cada uno (en San Salvador, El Salvador):

- Seguir desarrollando las capacidades del personal del programa y de las principales partes interesadas seleccionadas en la gestión de proyectos de IKI y la elaboración de informes descriptivos, narrativos, la rendición de cuentas y la elaboración de informes.
- Desarrollar un enfoque basado en los derechos humanos, la planificación participativa y las herramientas sensibles al género para la recopilación de datos y la elaboración de informes.
- Revisar y debatir lo realizado cada año, elaborar los informes narrativos, evaluación de resultados, asignar responsabilidades y planificar el año siguiente, incluida la previsión presupuestaria.
- Moderar los talleres.

Periodo del contrato y calendario provisional:

Servicio o actividad	Período de aplicación
<p>Facilitación de 3 días del taller de lanzamiento</p> <p>Fortalecimiento de las capacidades del personal del proyecto en materia técnica (normas administrativas, financieras y de comunicación de IKI), organizativa y operativa, aplicando un enfoque de género y basado en los derechos humanos y apoyando la transformación digital; facilitación de los ajustes relacionados con el marco lógico del proyecto en caso necesario; facilitación de la estrategia de comunicación del proyecto.</p>	Mes 2
<p>Estudio de línea base con análisis de género</p> <p>Diseño y elaboración de un estudio de línea de base y análisis de género y herramientas de recopilación de datos desglosados por sexo y sensibles al género, formación y supervisión de los recopiladores de datos, borradores e informes finales del estudio de referencia; resumen del informe visualmente atractivo para su difusión (4 páginas).</p>	Mes 2: primer borrador Mes 5: versión final y resumen del informe
<p>Establecimiento de un sistema MEAL con perspectiva de género</p> <p>Desarrollar y aplicar un sistema y procesos de monitoreo, que incluyan la línea de base y los informes externos de seguimiento narrativo con base en el modelo de reportes establecidos por IKI, utilizando los indicadores (Ver lista de indicadores y procedimientos: aquí) y estadísticas sensibles al género y desglosados por sexo. Esto incluye el desarrollo de capacidades para el personal y las partes interesadas clave seleccionadas, asignación de responsabilidades y la creación de sistema de evaluaciones que permita dar seguimiento al proyecto y sus indicadores. Herramienta construida y entregada ya sea la totalidad de archivos y sin restricciones o entrega y derecho de uso exclusivo de las cuentas en caso de ser en la nube.</p>	Mes -36 Mes 2: primer borrador Mes 5: versión final y resumen del informe
<p>Apoyo a la supervisión continua</p> <p>Apoyo en la supervisión continua y en los aspectos relacionados con el cumplimiento de monitoreo y evaluación durante todo el periodo de ejecución (a través de teleconferencias, correo electrónico, reuniones, etc.) Apoyo para la actualización de resultados (semestralmente).</p>	Acompañamiento para la actualización de datos semestralmente.
<p>3 Reuniones anuales de revisión (Un taller de fin de proyecto de 3 días)</p> <p>Reunión de 2 días al año 1. Reunión Revisar y debatir el año anterior, Elaborar los informes narrativos y financieros anuales de IKI; planificar el próximo año de ejecución (incluida una previsión presupuestaria y/o cambios presupuestarios) y medidas para abordar las áreas de mejora y las lecciones aprendidas.</p>	Informes intermedios: Entrega primera semana abril 2025 y 2026. Informes parciales: última semana de agosto del 2025 y 2026.

Apoyo para la presentación de 2 informes intermedios, 2 informes parciales y 1 reporte final de acuerdo con las normas de presentación de informes de IKI.	
--	--

Requisitos:

- Excelentes conocimientos actualizados y experiencia en normas y procedimientos de preferencia o en de cooperación internacional y del gobierno alemán en particular, así como en supervisión digital de proyectos, preferiblemente financiados por IKI o fondos internacionales del gobierno alemán, con OSC locales en los países socios; se valorará el conocimiento de la normativa federal alemana en materia de financiación;
- Experiencia a largo plazo en el diseño de sistemas y herramientas de seguimiento y evaluación utilizando la informática para el análisis de datos, el desarrollo de aplicaciones móviles y web, la gestión de bases de datos y la infraestructura basada en la nube para sistemas MEAL con perspectiva de género;
- Habilidades de facilitación y presentación, particularmente en talleres en línea
- Dominio del español y del inglés (oral y escrito); se valorará el alemán.
- Larga experiencia en asesoramiento a OSC locales en el ámbito de la gestión de proyectos sensibles al género y la elaboración de informes narrativos y financieros;
- Competencias interculturales y sensibilidad de género.

Por favor, envíe lo siguiente:

- Propuesta técnica incluyendo:
 - Propuesta metodológica para el estudio de línea de base con el análisis de género
 - Enfoque metodológico para el diseño e implementación del sistema MEAL, sensible al género
 - Propuesta metodológica para la realización de los talleres de lanzamiento, reuniones de revisión y revisión final
 - Plan de trabajo detallado
- Propuesta financiera detallada.
 - Incluidas las tarifas por producto y/ actividad y los impuestos aplicables. Facilite también una estimación de los gastos de viaje y cualquier otro gasto que pueda aplicarse (se reembolsará contra recibo) o inclúyalo.
- CV(s) de los consultores propuestos e información específica sobre las competencias pertinentes, la experiencia temática/regional y, en particular, la familiaridad y experiencia con los procedimientos de IKI.
 - Se ruega incluir las referencias pertinentes.

Criterios de Evaluación

Las propuestas serán evaluadas según los siguientes criterios:

1. Calidad técnica de la propuesta (30%)
 - Comprensión de los TdR y objetivos del proyecto
 - Metodología propuesta para el estudio de línea de base con análisis de género, sistema MEAL sensible al género, facilitación de talleres
 - Enfoque innovador y uso de tecnologías apropiadas
2. Experiencia y calificaciones del equipo consultor (30%)
 - Formación profesional (5%)
 - Conocimientos en monitoreo, evaluación y género (conocimientos técnicos 10%)
 - Habilidades de facilitación y capacitación (experiencia laboral 15%)
3. Propuesta financiera (30%)
 - Relación calidad-precio (20%)
 - Desglose claro y justificado de costos (10%)
4. Valor agregado (10%)
 - Propuestas adicionales para mejorar la efectividad del proyecto
 - Enfoques innovadores para la integración de género
 - Equipo con diferentes capacidades.
 - Conocimiento del país.

Envíe su oferta técnica y económica por correo electrónico a camilo.chaves@brot-fuer-die-welt.de, alexis.moncada@brot-fuer-die-welt.de antes del 19 de octubre de 2024.

Atentamente,
Camilo Chaves

Anexo 1

Se adjuntan los indicadores de gestión. Se incluye los indicadores en el inglés, idioma en que se tendrán que elaborar los informes.

OUTCOME 1

Table 1: Indicator for Outcome 1.

Outcome indicator O.1 Number of public or private climate protection actions, policies, regulations or laws that have been influenced or proposed by young Salvadorians during the project duration.		
<u>Unit:</u> Actions, policies, regulations or laws	<u>Baseline (project start):</u> 0	<u>Target value (end of project):</u> At least 2 actions, policies, regulations or laws.
<u>Means of verification and description of the procedure (data sources, data collection, measurement methods, etc.):</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Data sources: Records and minutes of meetings with public and private authorities, written policy proposals by young Salvadorians, reports and official documents related to climate protection actions, policies, regulations or laws. • Data collection: Meetings and consultations with Salvadorian youths participating in the project, and with representatives of relevant public and private entities. During these interactions, information will be collected on actions, policies, regulations or laws proposed or influenced by young people. • Measurement methods: A qualitative analysis of the data collected will be carried out to identify and count the number of actions influenced or proposed by Salvadorian youths. The impact and scope of these proposals in the public and private spheres will be considered, as well as their feasibility and acceptance by the competent authorities. 		

OUTCOME 2

Table 2: Indicator for outcome 2.

Outcome indicator O.2 Perception of young people, especially women, on the contribution of the project to improve their representation in leadership and decision-making roles in climate initiatives and environmental protection organisations.		
<u>Unit:</u> Percentage of 100 young people (55 women) as direct beneficiaries	<u>Baseline (project start):</u> 0	<u>Target value (end of project):</u> At least 70% with 'high' or 'very high' perception of improvement on a Likert scale from 'very low' to 'very high'.
<u>Means of verification and description of the procedure (data sources, data collection, measurement methods, etc.):</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Data sources: Surveys and interviews conducted with project participants, which will be designed to assess young people's perceptions on improving their representation in leadership and decision-making roles in climate initiatives and environmental protection organisations, disaggregated by gender. • Data collection: Periodic surveys and interviews will be conducted throughout the duration of the project to assess the evolution of young people's perception at the end of the capacity building activities, using a Likert scale (rating from "very low" to "very high"). Data will be collected and disaggregated by gender. • Methods of measurement: A quantitative and qualitative analysis of the data collected will be conducted, calculating the percentage of young people who report a "high" or "very high" perception of improvement in their representation in leadership and decision-making roles in climate and environmental protection initiatives. This percentage will be compared to the set target value to determine progress towards achieving the expected results. The opinions in the open-ended questions (qualitative data) will be considered with feedback from the participants. 		

OUTCOME 3

Table 7: Indicator for outcome 3.

Outcome indicator O.3 Savings in GHG emissions from climate-smart initiatives implemented by young people as part of pilot projects.

<u>Unit:</u> Tons of CO ₂ equivalent	<u>Baseline (start of project):</u> 0	<u>Target value (end of project):</u> At least 118 tonnes CO ₂ eq from Q5 until the end of the project).
---	---------------------------------------	---

Means of verification and description of the procedure (data sources, data collection, measurement methods, etc.):

- Data sources: Data on GHG emissions will be collected before and after the implementation of climate-smart initiatives by young people. These data will be obtained through estimates, energy consumption records and other relevant data.
- Data collection: regular measurements and data collection during the development and implementation of climate-smart initiatives. Energy consumption, reductions in fossil fuel use, renewable energy generation or other measures taken by young people to reduce GHG emissions will be recorded.
- Measuring methods: GHG emissions will be calculated using emission factors appropriate to each source and activity. These calculations will be based on internationally recognised methodologies, such as the standards established by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
- Data analysis: The data collected will be analysed to determine the total GHG emission savings achieved by the initiatives implemented by the youth. This saving will be compared with the set target value of at least 118 tonnes of CO₂ equivalent to assess progress towards the expected results.

Output I: Individual and collective capacities of youths strengthened to implement smart climate change mitigation measures in their communities.

Table 4: Indicators for Output I.1:

Indicator I.1: 320 young people in face-to-face mode and 90 in virtual mode (50% women) perceive improvements in their capacities in leadership, green technologies, and climate change with an ecofeminist approach according to the participants self-assessment at the end of the project.

<u>Unit:</u> Number of young people who perceive improvements in their skills (50% female)	<u>Baseline (project start):</u> 0	<u>Target value and target date:</u> At least 80% of 320 young people (50% female) with 'high' or 'very high' perception of improvement on a Likert scale by Q11.
--	------------------------------------	---

Means of verification and description of the procedure (data sources, data collection, measurement methods, etc.): Questionnaire using Likert scale on skills improvement before activities (Q1) and after (Q11), participant lists, attendance lists, entry and exit tests, video testimonials.

Table 5: Indicators for Output I.2:

Indicator I.2: At least 600 persons (55% women) directly supported by the project through networking and training (IKI Standard Indicator).

<u>Unit:</u> Number of young people directly supported by the project	<u>Baseline (project start):</u> 0	<u>Target value and target date:</u> 600 persons (55% women) at the end of the project period
---	------------------------------------	---

Means of verification and description of the procedure (data sources, data collection, measurement methods, etc.): Interviews with young people and other target groups, attendance lists disaggregated by gender and age, records of networking and training activities, analysing offline and online outreach reports (e.g., on social media, websites or social networks created by the young people in the project).

Output II: Viable, sustainable, and gender-responsive pilot mitigation initiatives by young people developed, implemented, and made visible with the aim of encouraging replication and upscaling.

Table 6: Indicators for Output II.1:

Indicator II.1: By Q12 of the project, 50 individual or collective ventures have started, led by young people, with the participation of at least 60% young women.		
Unit: Number of active ventures, % of women participants	Baseline (project start): 0	Target value and expected date of achievement: 50 with 60% women
Means of verification: Records of cargo, delivery, contracts signed by the young people with local partner UNES, disaggregated by gender, interviews with young entrepreneurs with a women's approach, technical reports of pilot project implementation, work plans and progress reports.		

Table 7: Indicators for Output II.2:

Indicator II.2: By Q12, at least 200 people (minimum 55% women) are actively involved in youth entrepreneurship.		
Unit: Number of people actively working in the pilot projects with green technologies, % women	Baseline (project start): 0	Target value and expected date of achievement: 200 (55% women), Q12
Means of Verification: Enterprise reports, field visits, interviews with young entrepreneurs, with a focus on women, work plans and progress reports.		

Table 8: Indicators for Output II.3:

Indicator II.3: At least 30% of pilot mitigation initiatives developed and led by young people include specific approaches to address gender inequalities until the end of the project.		
Unit: Number of initiatives with a specific focus on addressing gender inequalities.	Baseline (project start): 0	Target value and expected date of achievement: At least 30% of the supported initiatives.
Means of verification: records of pilot mitigation initiatives developed and led by young people specifically addressing gender inequalities, collected through project reports, activity logs, photographic evidence, participant testimonies, and monitoring and evaluation reports. Youth participants will be interviewed to collect qualitative information on how they address gender inequalities and what specific actions they are implementing. The number of pilot mitigation initiatives with actions to address gender inequalities will be counted. A tracking system will be established to record and verify these initiatives as they are developed and implemented.		

Output III: Strengthened civil society advocacy and participation at local and national levels to engage in multi-stakeholder dialogue processes towards a net zero path with gender justice.

Table 9: Indicators for Output III.1:

Indicator III.1: By Q10, 50 young people (50% women) from the target territories have presented at least 2 proposals for public policies and/or agreements, mainstreaming the gender perspective for the conservation and protection of natural assets, and reduction of GHG emissions to local decision-makers.		
Unit: Number of young people (50% women) presenting a number of public policy proposals and/or agreements.	Baseline (project start): 0	Target value and expected date of achievement: 50 young people (50% women), 2 public policies, by Q10.
Means of verification: focus group methodology, survey instruments, public policy documents presented. Number of leaders, disaggregated by gender, who have participated in public policy initiatives, compared to a period before the project.		

Table 10: Indicators Output III.2:

<p>Indicator III.2: By Q12, at least 350 representatives of companies, financial cooperatives, duty bearers, media and CSOs that have been part of the project have information based on the recommendations of the Environmental Focus Tool and the public policy proposals.</p>		
<p>Unit: Number of representatives of the mentioned target groups having received information</p>	<p>Baseline (project start): 0</p>	<p>Target value and expected date of achievement: 350 representatives of the mentioned target groups, by 12Q.</p>
<p>Means of verification: meeting reports, attendance lists, collaboration agreements, delivery of the environmental and climate tool, photos of the territorial tour, press releases, click rates on social media and websites.</p>		